

Kurverwaltung Nordseebad Dangast

Herr J. Taddigs

Eigenbetrieb der Stadt Varel

Edo Wiemken Str. 61

26316 Varel

Bremen, 08.06.2017

**Projekt: Seekurpark Dangast
Freianlagen – Honoraraufstellung ab Lph 5**

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Taddigs,

vielen Dank für die Anfrage einer Honoraraufstellung zur
Planung der Freianlagen des o.g. Projektes.

Wie per email abgestimmt, stellen wir Ihnen im Folgenden
eine Honoraraufstellung zusammen, die Grundlage für die
Planung des neuen Seekurparks in Dangast ist.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt.

**1) Einstufung der Honorarzone zu dieser
Honoraraufstellung:**

Nach der Objektliste Freianlagen der HOAI wird die Planung
eines Parks oder einer Grünverbindung mit besonderer
Ausstattung oder eines Spielplatzes in die Honorarzone IV
eingestuft.

(Anlage 11.2 zu § 39, Absatz 4, § 40 Absatz 5).

Nach interne Abstimmung kann diese auch in III Unten
geschehen und wird u.a. angeboten.

Eine Erhöhung mit einem Umbauschlag setzen wir nach
Klärung der Entwurfsplanung mit 10% an (Mindestsatz
wären hier eigentlich 20%).

BÜRO BREMEN

Sonneberger Straße 13
28329 Bremen

Fon 0421/ 43 08 49 - 0
Fax 0421/ 43 08 49 - 22

BÜRO VERDEN

Eitzer Dorfstraße 66
27283 Verden

www.hb-la.de
mail@hb-la.de

BANKVERBINDUNG

Volksbank Aller-Weser eG
BIC: GENODEF1HOY
IBAN: DE18 2566 3584 0000 1902 00

Steuer ID-Nummer
DE 237856896

Eingetragen im Partnerschaftsregister
Amtsgericht Hannover PR 100615

2) HONORARAUFSTELLUNG – Freianlagen

anrechenbare Kosten gem. erster Kostenschätzung:
der KG 500 – ca. 465.000,00 EUR netto (ohne die darin
psch. bewerteten Honorarsummen).

Es gilt grundsätzlich das Kostenberechnungsmodell, d.h. die
endgültigen anrechenbaren Kosten werden mit dem Entwurf
fixiert und damit auch das Honorar.

Es wird davon ausgegangen, dass die Planungsmaßnahme
und Baumaßnahme ohne Bauabschnitte durchgeführt
werden wird.

Honorarzone III unten lt. HOAI 2013, § 39 / 40

Leistungsbild lt. HOAI § 39 – 1. Teil

5. Ausführungsplanung	25 % von	25 %
6. Vorbereitung der Vergabe	7 % von	7 %
7. Mitwirkung bei der Vergabe	3 % von	3 %
8. Bauoberleitung	30 % von	30 %
9. Objektbetreuung	0 % von	2 %
Gesamt	65 % von	100 %

100 % Honorar	74.642,37 €
65 % Summe netto	48.517,54 €
10 % Umbauzuschlag	4.851,75 €
Netto Summe	53.369,29 €

BÜRO BREMEN
Sonneberger Straße 13
28329 Bremen

Fon 0421/ 43 08 49 - 0
Fax 0421/ 43 08 49 - 22

BÜRO VERDEN
Eitzer Dorfstraße 66
27283 Verden

www.hb-la.de
mail@hb-la.de

BANKVERBINDUNG
Volksbank Aller-Weser eG
BIC: GENODEF1HOY
IBAN: DE18 2566 3584 0000 1902 00

Steuer ID-Nummer
DE 237856896

Eingetragen im Partnerschaftsregister
Amtsgericht Hannover PR-100615

3) Nebenkosten

Die Nebenkosten, in diesem Projekt setzen wir mit 3% an.
Fahrtkosten werden mit 0,33 €/km abgerechnet.

4) Stundensätze für besondere Leistungen:

Inhaber Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt:	80,00 €
Dipl. Ing.:	65,00 €
Sonstiger MA:	55,00 €

Die Werte der besonderen Leistungen verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer und 3 % Nebenkosten.

Wir würden uns über eine Zusammenarbeit sehr freuen!

aufgestellt, **08.06.2017**

Niels Blatt

(digital erstellt, daher ohne Unterschrift gültig)

BÜRO BREMEN
Sonneberger Straße 13
28329 Bremen

Fon 0421/ 43 08 49 - 0
Fax 0421/ 43 08 49 - 22

BÜRO VERDEN
Eitzer Dorfstraße 66
27283 Verden

www.hb-la.de
mail@hb-la.de

BANKVERBINDUNG
Volksbank Aller-Weser eG
BIC: GENODEF1HOY
IBAN: DE18 2566 3584 0000 1902 00

Steuer ID-Nummer
DE 237856896

Eingetragen im Partnerschaftsregister
Amtsgericht Hannover PR-100615