

**Stadt Varel  
Dorferneuerung Nordseebad Dangast**

**Maßnahme O 3  
Zugangsbereich des Strandes an der Edo- Wiemken Straße in Dangast**

**Kostenübersicht über die Varianten und Zusatzkosten**

**geschätzte Bruttokosten inklusive Planungshonoraren**

	<b>Beantragte Kosten</b>	<b>580.000,00 €</b>	<b>Differenz *</b>
<b>1.</b>	<b>Kosten Entwurf A</b>	<b>577.330,00 €</b>	<b>2.670,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Kosten Entwurf A einschl. des gesamten Wendekreises mit Pflaster</b>	<b>638.110,00 €</b>	<b>-58.110,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>Kosten Entwurf A einschl. des gesamten Wendekreises ohne Cortenstahlwände</b>	<b>585.100,00 €</b>	<b>-5.100,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Kosten Entwurf B</b>	<b>535.700,00 €</b>	<b>44.300,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Kosten Entwurf C</b>	<b>542.700,00 €</b>	<b>37.300,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>Umgestaltung der Zufahrt zum Parkplatz mit Farbmarkierung in der Edo-Wiemken-Straße (in Variante A und C)</b>	<b>6.000,00 €</b>	
	<b>Kosten für mögliche zusätzliche Elemente in Variante C</b>		
<b>7.</b>	<b>Cortenstahlwände</b>	<b>53.000,00 €</b>	
<b>8.</b>	<b>Umgestaltung der vorhandenen Wege zwischen Parkplatz und Promenade</b>	<b>20.500,00 €</b>	
<b>9.</b>	<b>Umgestaltung des Bereiches Friesendom (einfache Version)</b>	<b>6.000,00 €</b>	

\* in der Spalte Differenz wird die Kostendifferenz zwischen den maximal geförderten Kosten in Höhe von 580.000,- € und den Kosten der jeweiligen Variante dargestellt