



Thalen Consult GmbH | Urwaldstraße 39 | 26340 Neuenburg

Kurverwaltung Nordseebad Dangast
z. H. Herrn Taddigs
Edo-Wiemken-Str. 61
26316 Varel-Dangast

Rückfragen an: Heino Hilbers
Telefon 04452 916 -115
Telefax 04452-916-101
E-Mail heino.hilbers@thalen.de

www.thalen.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

11171

29.03.2019

**Erschließung Campingplatz Dangast
Ingenieurleistungen
Ihre Angebotsanfrage**

Sehr geehrter Herr Taddigs,

dankend für Ihre Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne unser **Angebot** für die Ingenieurleistungen.

Leistungen des Auftragnehmers

**1. HOAI-Teil 3 - Objektplanung, Abschnitt 3: Ingenieurbauwerke
Objekt: Campingplatz Dangast**

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Grundleistungen der Leistungsphasen 2 - 9 gem. § 43 HOAI sowie die Örtliche Bauüberwachung als Besondere Leistung zu Lph. 8 (Bauoberleitung) gem. HOAI Anlage 12, Nummer 12.1 zu erbringen.
Anrechenbare Kosten gem. §§ 4, 6 Abs. 1 und 42 gem. Kostenberechnung, vorläufig gem. Vorgabe AG: 2.395.275,00 EUR
Honorarzone, -satz: II, Von-Satz
Örtliche Bauüberwachung: 2,8 v.H. der anrechenbaren Kosten gem. Kostenberechnung
Bewertung der Leistungsphasen 2 - 9 = 92,0 v. H. (vgl. Anlage 1)

vorläufiges Nettohonorar gem. Anlage 1
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer, z. Zt. 19 %.

199.588,11 EUR

INGENIEURE · ARCHITECTEN · STADTPLANER

Thalen Consult GmbH | Urwaldstraße 39 | 26340 Neuenburg | Telefon 04452 916-0 | Telefax 04452 916-101 | E-Mail info@thalen.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Hein Thaler | HRB 130820 Amtsgericht Oldenburg | Steuer-Nr.: 70/200/23216
Bankverbindung: Raiffeisen Volksbank Varel-Nordenham eG | BIC: GENODEF3333 | IBAN: DE58 2826 2673 0214 9117 00
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch uns finden Sie unter <https://thalen-consult.de/Service/datenschutzinfo.php>

Bedarfsposition: Stundenlohnarbeiten

Für evtl. Leistungen, die nach Zeitaufwand abzurechnen wären, gelten folgende Stundensätze:

Auftragnehmer/Projektleiter	90,00 EUR/h
Diplom-Ingenieur, Bachelor, Master, Fachplaner	78,00 EUR/h
Zeichner o. Ä.	55,00 EUR/h
Vermessungstrupp 2 Pers.	148,00 EUR/h
Vermessungsingenieur/GPS 1 Pers.	95,00 EUR/h

zzgl. 3,0 % Nebenkosten und gesetzliche Mehrwertsteuer von zzt. 19 %.

Nebenkosten

Die Nebenkostenpauschale von 3,0 % gem. diesem Angebot beinhaltet die Vervielfältigungskosten für die hausinterne Bearbeitung, die Übergabe aller Planungsunterlagen an den Auftraggeber in einfacher Ausfertigung sowie in digitaler Form, Post- und Fernmeldegebühren sowie Reisekosten des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter.

Leistungen des Auftraggebers

Vom Auftraggeber werden folgende Unterlagen kostenlos zur Verfügung gestellt bzw. deren Kosten direkt übernommen (die Koordination erfolgt durch den Auftragnehmer):

1. Bereitstellung erforderlicher Bestands- und vorhandener Planunterlagen

Die Anlage 1 (vorläufige Honorarermittlung) ist Bestandteil des Angebotes.

Wir bitten um Ihre Zustimmung und um Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Thalen Consult GmbH

Hein Thalen

ppa. Gert Gellmers

Anlage

Anlage 1

zum Angebot

Auftraggeber: Kurverwaltung Nordseebad Dangast

Projekt: 11171 Erschließung Campingplatz Dangast

Vorläufige Honorarermittlung

HOAI-Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke

Grundlage: HOAI v. 17.07.2013

Honorarzone: II

Honorarsatz: Von-Satz

Anrechenbare Kosten: gem. Kostenberechnung 2.395.275,00 €
 vorläufig gem. Vorgabe AG

Grundhonorar gem. Honorartafel zu § 44 Abs. (1) 137.725,18 €

Grundleistungen der Leistungsphasen gem. § 43 HOAI	Bewertung HOAI v.H.	Bewertung Angebot v.H.	Honorar EUR	Nebenkosten 3% EUR	Nettohonorar EUR
1. Grundlagenermittlung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vorplanung	20,00	15,00	20.658,78	619,76	21.278,54
3. Entwurfsplanung	25,00	25,00	34.431,29	1.032,94	35.464,23
4. Genehmigungsplanung	5,00	5,00	6.886,26	206,59	7.092,85
5. Ausführungsplanung	15,00	15,00	20.658,78	619,76	21.278,54
6. Vorbereiten der Vergabe	13,00	13,00	17.904,27	537,13	18.441,40
7. Mitwirken bei der Vergabe	4,00	3,00	4.131,76	123,95	4.255,71
8. Bauberleitung	15,00	15,00	20.658,78	619,76	21.278,54
9. Objektbetreuung	1,00	1,00	1.377,25	41,32	1.418,57
Summe	100,00	92,00	126.707,16	3.801,21	130.508,38
Örtliche Bauüberwachung *1)		2,8	67.067,70	2.012,03	69.079,73
Summe			193.774,86	5.813,25	199.588,11

*1) Besondere Leistung zu Lph 8 (Bauberleitung) gem. Anlage 12, Nummer 12.1

Honorarsatz in Vonhundert der anrechenbaren Kosten gem. Kostenberechnung

Erweiterte Honorartabelle zu § 40 Absatz 1 HOAI (Freianlagen)

Anrechenbare Kosten	Zone I		Zone II		Zone III		Zone IV		Zone V		
	von €	bis €	von €	bis €	von €	bis €	von €	bis €	von €	bis €	
1.500.000	140.204	167.340	167.340	201.261	201.261	251.011	284.931	251.011	284.931	284.931	312.067
2.000.000	179.197	213.880	213.880	257.234	257.234	320.820	364.174	320.820	364.174	364.174	398.857
2.500.000	216.734	258.682	258.682	311.118	311.118	388.023	440.459	388.023	440.459	440.459	482.407
3.000.000	253.138	302.132	302.132	363.375	363.375	453.198	514.441	453.198	514.441	514.441	563.436
3.500.000	288.616	344.478	344.478	414.304	414.304	516.716	586.543	516.716	586.543	586.543	642.404
4.000.000	323.313	385.890	385.890	464.111	464.111	578.835	657.056	578.835	657.056	657.056	719.633
4.500.000	357.334	426.496	426.496	512.947	512.947	639.743	726.195	639.743	726.195	726.195	795.356
5.000.000	390.759	466.390	466.390	560.928	560.928	699.585	794.123	699.585	794.123	794.123	869.754
10.000.000	701.918	837.773	837.773	1.007.592	1.007.592	1.256.659	1.426.478	1.256.659	1.426.478	1.426.478	1.562.333
15.000.000	985.661	1.176.434	1.176.434	1.414.900	1.414.900	1.764.651	2.003.117	1.764.651	2.003.117	2.003.117	2.193.890
20.000.000	1.251.362	1.493.562	1.493.562	1.796.310	1.796.310	2.240.342	2.543.091	2.240.342	2.543.091	2.543.091	2.785.290
25.000.000	1.503.311	1.794.274	1.794.274	2.157.978	2.157.978	2.691.411	3.055.115	2.691.411	3.055.115	3.055.115	3.346.079
30.000.000	1.743.990	2.081.536	2.081.536	2.503.469	2.503.469	3.122.304	3.544.237	3.122.304	3.544.237	3.544.237	3.881.784
35.000.000	1.975.032	2.357.297	2.357.297	2.835.127	2.835.127	3.535.945	4.013.776	3.535.945	4.013.776	4.013.776	4.396.040
40.000.000	2.197.601	2.622.943	2.622.943	3.154.621	3.154.621	3.934.415	4.466.093	3.934.415	4.466.093	4.466.093	4.891.435
45.000.000	2.412.573	2.879.522	2.879.522	3.463.209	3.463.209	4.319.283	4.902.970	4.319.283	4.902.970	4.902.970	5.369.919
50.000.000	2.620.635	3.127.855	3.127.855	3.761.879	3.761.879	4.691.782	5.325.807	4.691.782	5.325.807	5.325.807	5.833.027
75.000.000	3.574.072	4.265.828	4.265.828	5.130.522	5.130.522	6.398.741	7.263.436	6.398.741	7.263.436	7.263.436	7.955.192
100.000.000	4.411.764	5.265.654	5.265.654	6.333.016	6.333.016	7.898.481	8.965.843	7.898.481	8.965.843	8.965.843	9.819.733
150.000.000	5.837.243	6.967.032	6.967.032	8.379.268	8.379.268	10.450.548	11.862.785	10.450.548	11.862.785	11.862.785	12.992.574
200.000.000	7.033.274	8.394.552	8.394.552	10.096.151	10.096.151	12.591.829	14.293.427	12.591.829	14.293.427	14.293.427	15.654.706
250.000.000	8.091.630	9.657.752	9.657.752	11.615.404	11.615.404	14.486.627	16.444.280	14.486.627	16.444.280	16.444.280	18.010.402